Приложение № 1

к Приказу от 30 июня 2017г. № 54
Унитарная некоммерческая организация
«Фонд социально-экономических программ Ненецкого автономного округа»

                                                                   УТВЕРЖДАЮ:

Директор

                                                               УНО «Фонд СЭП НАО»
_____________________ Д. Д. Соколов
«30» июня 2017 года
ЗАКУПОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

запроса предложений на право заключения договора на выполнение подрядных работ по строительству объекта капитального строительства «Физкультурно-оздоровительный комплекс в г. Нарьян-Мар»

размещаемая на сайте Унитарной некоммерческой организации

«Фонд социально-экономических программ Ненецкого автономного округа»

 (http://www.fondnao.ru) 

	1. 1. Извещение о проведении запроса предложений.

	2. Информационная карта.

	3. Техническое задание

	4. Проект Договора.

	

	


п. Искателей
 2017 год
ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении запроса предложений на право заключения договора на выполнение подрядных работ по строительству объекта капитального строительства

«Физкультурно-оздоровительный комплекс в г. Нарьян-Мар»

1. Наименование, местонахождение, почтовый адрес организатора запроса предложений, номер его телефона, факса, адрес электронной почты: Унитарная некоммерческая организация «Фонд социально-экономических программ Ненецкого автономного округа» (УНО «Фонд СЭП НАО»)
- адрес: 166700, Российская Федерация, Ненецкий автономный округ, п. Искателей, ул. Губкина, д.3 «Б», корпус 3; 

- адрес электронной почты: fsepnao@gmail.com 

- контактное лицо: Соколов Дмитрий Дмитриевич, тел: (81853) 4-73-91
2. Способ закупки: Запрос предложений.

3. Форма проведения: Открытая

4. Предмет и условия договора: Выполнение подрядных работ по строительству объекта капитального строительства «Физкультурно-оздоровительный комплекс в г. Нарьян-Мар» в соответствии с условиями проекта Договора и Технического задания.
5. Количество поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг:
1 условная единица
6. Место поставки товара, выполнения работ, оказание услуг: 166700, Российская Федерация, Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул. Светлая, кад. номер земельного участка 83:00:050029:131. 

7.  Сведения о начальной (максимальной) цена договора: 1 070 489 070,00 (Один миллиард семьдесят миллионов четыреста восемьдесят девять тысяч семьдесят) Российских рублей, в том числе НДС 18%, при этом:

7.1. Стоимость работ по подготовке Рабочей документации составляет 13 051 228,81 (Тринадцать миллионов пятьдесят одна тысяча двести двадцать восемь) Российских рублей 81 копейка, в том числе НДС по ставке 18%.

7.2. Стоимость строительно-монтажных работ составляет 1 057 437 841,19 (Один миллиард пятьдесят семь миллионов четыреста тридцать семь тысяч восемьсот сорок один) Российских рублей 19 копеек, в том числе НДС по ставке 18%
8. Срок, место и порядок предоставления документации о закупке, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации: 

Закупочная документация (далее – «Документация о закупке») размещается на официальном сайте Унитарной некоммерческой организации «Фонд социально-экономических программ Ненецкого автономного округа»: www.fondnao.ru.
Заинтересованные лица могут бесплатно получить полный комплект настоящей Документации о закупке на официальном сайте Унитарной некоммерческой организации «Фонд социально-экономических программ Ненецкого автономного округа» www.fondnao.ru в электронном виде со дня размещения на указанном сайте извещения о проведении запроса предложений.

9. Дата и время окончания подачи заявок на участие в запросе предложений: 10 часов 00 минут по московскому времени «06» июля 2017 года.
10. Место, дата и время вскрытия, заявок на участие в запросе предложений: «06» июля 2017 года в 10 часов 00 минут по московскому времени по адресу: 166700, Российская Федерация, Ненецкий автономный округ, п. Искателей, ул. Губкина, д.3 «Б», корпус 3.
11. Место, дата рассмотрения и подведения итогов запроса предложений: «07» июля 2017 года по адресу: 166700, Российская Федерация, Ненецкий автономный округ, п. Искателей, ул. Губкина, д.3 «Б», корпус 3.
12. Термины и определения, используемые в данной Документации о закупке, имеют те же значения, что и в Положении о закупке товаров, работ и услуг для нужд Унитарной коммерческой организации «Фонд социально-экономических программ Ненецкого автономного округа».

13. Запрос предложений не является разновидностью торгов (конкурсом, аукционом) или публичным конкурсом в соответствии со статьями 447 ‑ 449 части первой и статьями 1057 ‑ 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации, и не накладывает на УНО «Фонд СЭП НАО» обязательств, установленных указанными статьями Гражданского кодекса Российской Федерации. При проведении запроса предложений приглашение к участию в запросе предложений вместе с документацией по запросу предложений является приглашением поставщикам делать оферты в адрес организатора запроса предложений; заявка на участие в запросе предложений является офертой потенциального участника запроса предложений. При этом организатор запроса предложений не имеет обязанности заключения договора по его результатам.
ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА


Каждый участник вправе подать только одну заявку на участие в запросе предложений;

	№ п/п
	Информация о запросе предложений
	Специальные сведения

	1. 
	Сведения о Заказчике закупочной процедуры:

	1) 
	наименование:
	 Унитарная некоммерческая организация «Фонд социально-экономических программ Ненецкого автономного округа» (УНО «Фонд СЭП НАО»


	2) 
	место нахождения и

почтовый адрес:
	 166700, Российская Федерация, Ненецкий автономный округ, п. Искателей, ул. Губкина, д.3 «Б», корпус 3 


	3) 
	адрес электронной почты:
	 fsepnao@gmail.com


	4) 
	номера контактных телефонов и лиц:
	 тел. (81853) 4-7-91
 Соколов Дмитрий Дмитриевич


	2.
	Предмет запроса предложений
	 Выполнение подрядных работ по строительству объекта капитального строительства «Физкультурно-оздоровительный комплекс в г. Нарьян-Мар» в соответствии с условиями проекта Договора и Технического задания


	3.
	Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг
	Место передачи Рабочей документации Заказчику: РФ, 166700, Ненецкий АО, п. Искателей, ул. Губкина, д. 3Б, корп. 3, оф. 2.

Место осуществления Подрядчиком строительно-монтажных работ и передачи Заказчику результатов строительства: Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мара, участок расположен на территории МО «ГО «Город Нарьян-Мар» Ненецкого автономного округа, в районе ул. Светлая, кадастровый номер участка 83:00:050029:131.



	4.
	Количество поставляемого товара, выполняемых работ, оказания услуг
	1условная единица


	5.
	Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг
	      Срок начала выполнения работ по Договору: не позднее 10 календарных дней, исчисленных с даты подписания Сторонами настоящего Договора.

      Срок выполнения работ по Договору устанавливается не позднее 30 ноября 2019 года.

Подрядчик имеет право выполнить работы досрочно.


	6.
	Условия выполнения договора
	 Условия выполнения Договора осуществляются в порядке, установленном проектом Договора (Приложение № 10 к Документации о закупке) и Техническим заданием (Приложение № 1 к Документации о закупке)


	7.
	Начальная (максимальная) цена договора
	 1 070 489 070,00 (Один миллиард семьдесят миллионов четыреста восемьдесят девять тысяч семьдесят) Российских рублей, в том числе НДС 18%, при этом:

   - Стоимость работ по подготовке Рабочей документации составляет 13 051 228,81 (Тринадцать миллионов пятьдесят одна тысяча двести двадцать восемь) Российских рублей 81 копейка, в том числе НДС по ставке 18%.

  - Стоимость строительно-монтажных работ составляет 1 057 437 841,19 (Один миллиард пятьдесят семь миллионов четыреста тридцать семь тысяч восемьсот сорок один) Российских рублей 19 копеек, в том числе НДС по ставке 18%


	8.
	Порядок формирования цены договора 
	 Цена Договора включает затраты Подрядчика на выполнение комплекса работ предусмотренных Договором, Техническим заданием (Приложение №1 к Договору), Сметой (Приложение №2 к Договору), включая изготовление и согласование Рабочей документации, выполнение строительно-монтажных работ, включая подготовительные, вспомогательные и сопутствующие работы, материально-техническое оснащение выполняемых работ, ввод Объекта в эксплуатацию, услуг строительного контроля Подрядчика, транспортные и иные расходы Подрядчика, связанные с исполнением обязательств по настоящему Договору, уплату налогов, сборов и взносов.

	9.
	Форма, сроки и порядок оплаты 
	 Платежи Заказчика Исполнителю осуществляются в безналичном порядке на его банковский счет в порядке, предусмотренном Разделом III Договора.

	10.
	Источник финансирования заказа
	 Собственные средства компании

	11.
	Сведения о валюте договора
	 Рубль Российской Федерации

	12.
	Требования к участникам запроса предложений


	 1. Участником запроса предложений может быть любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника запроса предложений, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника запроса предложений, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника запроса предложений, которые соответствуют требованиям, установленным настоящей Документацией о закупке.

 2. Участники запроса предложений имеют право выступать в отношениях, связанных с осуществлением участия в запросе предложений, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников запроса предложений подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

 3. В случае если несколько юридических лиц, физических лиц (в том числе индивидуальных предпринимателей) выступают на стороне одного участника запроса предложений, требования, установленные настоящей Документацией о закупке к участникам запроса предложений, предъявляются к каждому из указанных лиц в отдельности.

 4. Лица, выступающие на стороне одного участника запроса предложений не вправе участвовать в этом же запросе предложений самостоятельно или на стороне другого участника запроса предложений.


	13.
	Обязательные требования к участникам запроса предложений
	 1. Соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуг, являющихся объектом закупочных процедур, обладание участником запроса предложений полной правоспособностью на участие в закупочных процедурах, заключение и исполнение договора по результатам таких закупочных процедур.

2. Не проведение ликвидации участника закупочных процедур - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупочных процедур - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии процедуры наблюдения, конкурсного производства .

3. Не приостановление деятельности участника закупочных процедур в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупочной процедуре.

 4. Отсутствие у участника закупочных процедур недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупочных процедур по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник закупочных процедур считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки и/или задолженности, и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в закупочной процедуре не принято.

 5. Отсутствие сведений об участнике запроса предложений – юридическом лице, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа в лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника запроса предложений в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном ст. 104 Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и ст. 5 Федерального закона № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»
 6. Отсутствие у участника закупочных процедур – физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица – участника закупочных процедур судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемых закупочных процедур, и административного наказания в виде дисквалификации.

 7. Отсутствие между участником закупочных процедур и заказчиком конфликта интересов, под которыми понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупочных процедур, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц – участников закупочных процедур, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупочных процедур либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами, усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более, чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.



	14
	Требования к составу документов, входящих в состав заявку на участие в запросе предложений
	 1. Документы согласно описи в соответствии с Приложением № 2.

 2. Согласие участника запроса предложений на выполнение подрядных работ по строительству объекта капитального строительства «Физкультурно-оздоровительный комплекс в г. Нарьян-Мар» на условиях, предусмотренных настоящей Документацией о закупке.

 3. Документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего заявку на участие в запросе предложений, на такое подписание от имени потенциального участника запроса предложений в соответствии с законодательством Российской Федерации и учредительными документами данного участника (для юридических лиц).

 Документом, подтверждающим полномочия руководителя юридического лица, является документ, подтверждающий факт избрания (назначения) на должность руководителя юридического лица: 

для государственных или муниципальных унитарных предприятий, государственных или муниципальных учреждений – копия приказа или распоряжения собственника имущества соответствующего предприятия или учреждения о назначении руководителя;

для хозяйственных обществ и иных юридических лиц – заверенная копия протокола (выписка из протокола) об избрании директора или решения единственного учредителя либо заверенная копия приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которыми такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника запроса предложений без доверенности.

Полномочия руководителя юридического лица не считаются подтвержденными, в случае если не представлен какой-либо из документов, указанных в настоящем пункте.

 4. Для потенциальных участников запроса предложений - российских юридических лиц: копию полученной не ранее чем за два месяца до дня публикации извещения о запросе предложений выписки из единого государственного реестра юридических лиц.
 5. Для потенциальных участников запроса предложений - российских индивидуальных предпринимателей: копию полученной не ранее чем за два месяца до дня публикации извещения о запросе предложений выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей.
 6. Копии учредительных документов потенциального участника запроса предложений (для юридических лиц).
 7. Решение об одобрении или о совершении крупной сделки, сделки с заинтересованностью, либо копия таких решений в случае, если необходимость таких решений установлена законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и, если для потенциального участника запроса предложений поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом Договора, или предоставление обеспечения исполнения обязательств в связи с подачей заявки на участие в запросе предложений, обеспечения исполнения обязательств по Договору являются крупной сделкой, сделкой с заинтересованностью.
 8. Предложение о характеристиках и качестве товаров, работ, услуг, подготовленное по Форме в соответствии с Приложением № 6 к настоящей Документации о закупке:

а) описание выполняемых работ, и оказываемых услуг (в том числе состав работ, услуг и последовательность их выполнения, сроки выполнения работ и услуг, планируемые результаты);

б) срок / этапность выполняемых работ;

в) указание объема выполняемых работ, в том числе и по этапам;

г) предложение о цене договора (без налога на добавленную стоимость), о цене единицы товара, единичных расценках или тарифах работ или услуг (без налога на добавленную стоимость) и расчет общей стоимости работ или услуг;

д) предложения об учете налога на добавленную стоимость в цене договора, цене единицы товара, единичных расценках или тарифах работ или услуг;

----------------------------------------------------------------------------

 9. В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации и Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 2009 года № 624, копия свидетельства саморегулируемой организации о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии), в том числе:

       а) копия Свидетельства СРО проектировщиков с правом заключать  договоры по осуществлению работ по подготовке проектной документации для объектов капитального строительства, стоимость которых по одному договору составляет 25 000 000 рублей (с открытой позицией на осуществление Работ по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).

         б) копия Свидетельства СРО осуществляющих строительство с правом заключать договоры по осуществлению организации работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, стоимость которых по одному договору составляет не менее 1 100 000 000 рублей.

----------------------------------------------------------------------------

 10. Надлежащим образом заверенная бухгалтерская отчетность участника запроса предложений на 31.12.2016г., а также оригиналы справок за подписью уполномоченного представителя участника запроса предложений об отсутствии просрочек по заработной плате и просроченных обязательств перед кредиторами.

 11. Справка, полученная не ранее чем за месяц до дня публикации извещения о запросе предложений из учреждения ФНС России об отсутствии у участника запроса предложений задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам.

 12. Надлежащим образом заверенные документы – приложения к заполненным таблицам Приложения № 7 к настоящей Документации о закупке.



	15.
	Требования к оформлению заявки на участие в запросе предложений
	 Заявка на участие в запросе предложений подается организатору закупки (запроса предложений) в форме бумажного документа.

 При представлении предложения в форме бумажного документа, участник должен соблюсти следующие необходимые требования к порядку оформления и предоставления такого предложения:

а) каждый документ, входящий в предложение, должен быть подписан лицом, имеющим право действовать от имени участника без доверенности либо другим уполномоченным лицом. Указанное лицо вправе делегировать свои полномочия иному лицу на основании доверенности. В последнем случае копия доверенности прикладывается к предложению.

б) каждый документ, входящий в предложение, должен быть скреплен печатью участника;

в) после этого должна быть проведена нумерация всех без исключения страниц предложения;

г) все листы предложения на участие в запросе предложений, все листы тома предложения на участие в запросе предложений должны быть прошиты.

д) перед подачей предложение должно быть надежно запечатано в конверт (пакет, ящик и т.п.), обозначаемый словами «Оригинал Предложения»;

е) на внешнем конверте указывается следующая информация:

- наименование и адрес заказчика;

- полное фирменное наименование участника и его почтовый адрес;

- предмет конкурентной процедуры в соответствии с опубликованным уведомлением.

   ж) участники должны обеспечить доставку своих предложений по адресу Заказчика. При этом участникам рекомендуется предварительно позвонить и сообщить о своем намерении. 



	16.
	Требования к сроку действия заявки на участие в запросе предложений
	 Заявка потенциального участника на участие в запросе предложений должна действовать не менее 60 дней с момента подачи заявки потенциальным участником запроса предложений Организатору.



	17.
	Порядок и срок отзыва заявок на участие в запросе предложений и порядок внесения изменений в заявки на участие в запросе предложений
	 Потенциальный участник запроса предложений вправе отозвать заявку, но только до окончания срока подачи заявок.

 После подачи заявки на участие в запросе предложений, но до окончания срока подачи заявок, потенциальный участник запроса предложений вправе изменить любые условия, предложенные им в заявке.

	18.
	Форма, порядок, дата начала и окончания срока предостав-ления разъяснений положений Докумен-тации о закупке
	 Потенциальный участник запроса предложений вправе направить в письменной форме или по электронной почте, указанной в Документации о закупке, запрос разъяснений Документации о закупке в срок не позднее 3-х рабочих дней до дня окончания подачи заявок.
 В течение 1-го рабочего дня с даты поступления указанного запроса Организатор запроса предложений направляет участнику запроса предложений в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений Документации о закупке.

 Организатор запроса предложений обязан разместить ответ на данный запрос (без указания участника запроса предложений, от которого поступил запрос) в форме электронного документа в сроки, достаточные для учета потенциальными участниками запроса предложений полученных разъяснений при подготовке своих заявок.



	19.
	Порядок и срок внесения изменений в Документацию о закупке
	 Организатор запроса предложений вправе принять решение о внесении изменений в извещение и Документацию о закупке не позднее, чем за 2 (Два) рабочих дня до даты окончания подачи заявок на участие в запросе предложений.

 В течение 3 (Трех) рабочих дней со дня принятия указанного решения такие изменения размещаются Организатором запроса предложений на официальном сайте Унитарной некоммерческой организации «Фонд социально-экономических программ Ненецкого автономного округа» http://www.fondnao.ru.

 При этом срока подачи заявок может быть продлен так, чтобы со дня размещения на официальном сайте Унитарной некоммерческой организации «Фонд социально-экономических программ Ненецкого автономного округа» http://www.fondnao.ru внесенных изменений до окончания срока подачи заявок такой срок составлял не менее 5 (Пяти рабочих) дней.


	20.
	Форма подачи заявок на участие в запросе предложений
	Заявка на участие в запросе предложений подается Организатору запроса предложений в форме бумажного документа.

	21.
	Дата начала срока подачи заявок на участие в запросе предложений
	 С даты размещения извещения о запросе предложений на официальном сайте Унитарной некоммерческой организации «Фонд социально-экономических программ Ненецкого автономного округа» http://www.fondnao.ru.



	22.
	Место подачи заявки на участие в запросе предложений


	Адрес для предоставления заявок почтой и нарочным:

166700, Российская Федерация, Ненецкий автономный округ, п. Искателей, ул. Губкина, д.3 «Б», корпус 3 – УНО «Фонд СЭП НАО».


	23.
	Дата окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе предложений, дата и время открытия доступа к заявкам на участие в запросе предложений
	 Окончание приема заявок в 10 час. 00 мин. по московскому времени «06» июля 2017года.

 Вскрытие конвертов в 10 час. 00 мин. по московскому времени «06» июля 2017года.

 Открытие доступа к заявкам в 10 час. 00 мин. по московскому времени «06» июля 2017года.


	24.
	Место вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе предложений
	 166700, Российская Федерация, Ненецкий автономный округ, п. Искателей, ул. Губкина, д.3 «Б», корпус 3 – УНО «Фонд СЭП НАО».

	25.
	Срок заключения договора
	 Заключение договора с победителем запроса предложений будет осуществляться после одобрения сделки Советом фонда УНО «Фонд СЭП НАО».


	26.
	Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе предложений
	 До даты и времени вскрытия заявок на участие в процедуре запроса предложений Единой закупочной комиссией (ЕЗК) не вскрываются конверты с заявками на участие в запросе предложений.

 Информация о месте, дате и времени вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе предложений, фирменное наименование (наименование) (при наличии), фамилия, имя, отчество (для физического лица), почтовый адрес (для юридического лица), каждого участника запроса предложений, конверт с заявкой на участие которого вскрывается, наличие сведений и документов, предусмотренных Документацией о закупке, объявляются при вскрытии конвертов и заносятся в Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе предложений. 

 В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в процедуре запроса предложений подана только одна заявка на участие или не подана ни одна такая заявка или на основании результатов рассмотрения ЕЗК предложений участников принято решение об отклонении всех заявок на участие в запросе предложений, то процедура запроса предложений признается несостоявшейся. В выше указанный протокол вносится информация о признании процедуры запроса предложений несостоявшейся.

 В случаях, если запрос предложений признается несостоявшимся, ЕЗК вправе:

1) объявить о проведении повторного запроса предложений, при этом ЕЗК вправе изменить условия запроса предложений;

2) заключить договор с единственным участником запроса предложений, заявка которого соответствует всем требованиям.

 Протокол вскрытия конвертов с заявками ведется ЕЗК, подписывается всеми присутствующими членами ЕЗК непосредственно после вскрытия таких конвертов и не позднее рабочего дня, следующего за датой подписания этого протокола, размещается на официальном сайте Унитарной некоммерческой организации «Фонд социально-экономических программ Ненецкого автономного округа» http://www.fondnao.ru.


	27.
	Рассмотрение заявок
	Отбор участников запроса предложений проводится из числа потенциальных участников запроса предложений, своевременно подавших заявки на участие в запросе предложений. В рамках отбора ЕЗК проверяет поданные заявки на участие в запросе предложений на соответствие установленным требованиям и условиям настоящей Документации о закупке, в частности:

а) наличие, действительность и правильность оформления требуемых документов;

б) соответствие предлагаемой продукции, выполняемых работ, оказываемых услуг и предлагаемых условий договора;

в) соответствие обеспечения исполнения обязательств участника запроса предложений в связи с подачей заявки на участие в запросе предложений, если требовалось. 

 ЕЗК имеет право проверять соответствие представленных участником сведений действительности, в том числе путем направления запросов в государственные органы.

 ЕЗК не признает участника запроса предложений соответствующим требованиям законодательства РФ, извещения о проведении запроса предложений и настоящей Документации о закупке в следующих случаях:

а) непредставление документов, подтверждающих соответствие участника запроса предложений дополнительным требованиям, установленным пунктом 9 Раздела 14 Информационной карты;

б) несоответствие единым требованиям, предусмотренным законодательством РФ (Раздел 13 Информационной карты).

 При рассмотрении и оценке заявок на участие в запросе предложений ЕЗК может запросить у участников запроса предложений разъяснения или дополнения их заявок, в том числе представления дополнительных документов.

При рассмотрении и оценке заявок на участие в запросе предложений ЕЗК может привлекать к данному процессу экспертов и любых других лиц, которых сочтет необходимым.

 В случае, если заявка потенциального участника запроса предложений или сам потенциальный участник не отвечают какому-либо из требований настоящей Документации о закупке, его заявка может быть отклонена.




Значимост

	
	1.

	  Цена Договора
	70%

	0,7


	2.

	  Квалификация участников запроса предложений

	30%

	0,3



	3. Рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию "Цена Договора" определяется по формуле: 

Rai = Amin/Ai*100

 где:

- Аmin – минимальная предложенная цена по заявкам всех участников;

- Ai – цена, предложенная i участником.

 Сопоставление заявок участников по критерию «Цена Договора» осуществляется без учета НДС.

 Для расчета итогового рейтинга по заявке рейтинг, присуждаемый этой заявке по критерию "Цена Договора", умножается на соответствующую указанному критерию значимость.

 4. Рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию "Квалификация участника запроса предложений", определяется на основании наличия у участника запроса предложений опыта по успешной поставке товаров, выполнению работ (оказанию услуг) сопоставимого характера, отвечающих требованиям Технического задания (Приложение № 1 к настоящей Закупочной документации) - копии исполненных (действующих) контрактов (договоров), включая все приложения к ним, удовлетворяющего следующим требованиям:
4.1 Предметом контрактов (договоров) являются поставка товаров, сопоставимого характера и объема в Ненецкий автономный округ и/или в регионы Крайнего Севера и приравненные к ним районы не менее двух контрактов (договоров) на сумму не менее 120 000 000 (сто двадцать миллионов) рублей каждый контракт (договор);  

4.2 Предметом контрактов (договоров) являются строительство и/или, реконструкция, техническое вооружение капитальных объектов в Ненецком автономном округе и/или в регионах Крайнего Севера и приравненные к ним районах на сумму не менее 300 000 000 (триста миллионов) рублей каждый контракт (договор) за последние 2 года. 

Контракты (договоры) не расторгались по причине нарушения обязательств со стороны поставщика (исполнителя);

 Контракты (договоры), расторгнутые в связи с нарушением обязательств со стороны подрядчика (исполнителя), не учитываются при оценке заявки участника запроса предложений.

  Подтверждающими документами являются: копии контрактов (договоров) на поставку товаров (строительных и инертных материалов) сопоставимого характера, актов приема-передачи и/или товарно-транспортных накладных (ТОРГ-12).

 При оценке заявок участникам запроса предложений, сделавшим предложение, соответствующее указанному значению, или лучшее предложение, присваивается «Да» - 100 баллов, «Нет» - 0 баллов.
 В случае непредоставления участником запроса предложений копий контрактов (договоров) или предоставления копий контрактов (договоров), не соответствующих требованиям п.п.1-3 настоящего Раздела – заявке присваивается 0 баллов.

 Для расчета итогового рейтинга по заявке рейтинг, присуждаемый этой заявке по критерию "Квалификация участника запроса предложений", умножается на соответствующую указанному критерию значимость.

 5. По результатам оценки заявок на участие в запросе предложений Комиссия ранжирует заявки по степени уменьшения привлекательности заявок, начиная с самой привлекательной и заканчивая наименее привлекательной:

- заявке, набравшей наибольший рейтинг, присваивается первый номер.

- заявкам, набравшим меньший рейтинг, соответственно присваиваются номера по степени убывания (второй, третий и т.д.).

- в случае если в нескольких заявках на участие в запросе предложений содержатся одинаковые условия исполнения контракта, меньший порядковый номер присваивается заявке, которая поступила ранее других заявок, содержащих такие условия.

 Лучшим признается участник запроса предложений, предложивший, по мнению членов Комиссии, лучшие условия исполнения Договора, набрав наибольшее количество баллов и заявке которого присвоен первый номер. 

 Принятое решение фиксируется Протоколом, который размещается на официальном сайте в течение 3 (Трех) рабочих дней. Протокол содержит:

а) сведения обо всех потенциальных участниках (наименования и адреса), подавших заявки на участие в запросе предложений;

б) сведения о потенциальных участниках, заявки которых были отклонены по итогам проведения отборочного этапа с указанием кратких причин такого отклонения;

в) наименование участника, предоставившего лучшее предложение.



Приложение № 1 к Документации запроса предложений

на право заключения договора на выполнение
 подрядных работ по строительству объекта капитального 

строительства «Физкультурно-оздоровительный 

комплекс в г. Нарьян-Мар»

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на реализацию комплексного мероприятия по разработке рабочей документации и выполнению строительно-монтажных работ по объекту «Физкультурно-оздоровительный комплекс»

по адресу: г. Нарьян-Мар, ул. Светлая, кад. номер земельного участка 83:00:050029:131, Ненецкий Автономный Округ (далее «Объект», «ФОК»)

	1.Основание для производства строительно-монтажных работ и разработки рабочей документации
	1. Договор №   ______   от «____» _______2017г
2. Соглашение о сотрудничестве Администрации НАО и УНО «ФСЭП НАО» в области социально-экономического развития НАО от 07.09.2015 г.

3. Приложение №-1 от 07.09.2015 г. к Соглашение о сотрудничестве Администрации НАО и УНО «ФСЭП НАО» в области социально-экономического развития НАО от 07.09.2015 г.

4. Протокол №-1 участников рабочей группы УНО «ФСЭП НАО» от 09.09.2015 года об одобрении концепции спортивного центра с универсальным игровым залом и плавательным бассейном в г. Нарьян-Мар.

5. Проектная документация стадии «П», получившая положительное заключение  Государственной экспертизы (№_83-1-1-2-0011-17 от 29 марта 2017г)

	2. Заказчик
	Унитарная некоммерческая организация «Фонд социально-Экономических программ Ненецкого автономного округа»    

	3. Вид строительства
	Новое строительство

	4. Исходная документация, подлежащая передаче Заказчиком Подрядчику в соответствии с п.30 Договора.


	1. Кадастровая выписка земельного участка.  
2. Градостроительный план земельного участка.
3. Сведения о владельцах инженерных сетей, находящихся на земельном участке. 

4.  Технические условия на вынос инженерных сетей 

5. Технические условия №494 от 24 августа 2016 г. на проектирование        электроснабжения проектируемого физкультурно-оздоровительного комплекса по ул. Светлая. 

6. Технические условия №7-ТУ/16 от 21.09.2016 г. на подключение к сети электросвязи проектируемого физкультурно-оздоровительного комплекса по ул. Светлая. 

7  Технические условия №06 от 29.02.2016 на подключение объекта     капитального строительства к сети холодного водоснабжения. 

8.  Технические условия №03 от 29.02.2016 на подключение объекта капитального строительства к сети тепло-водоснабжения. 

9.  Технические условия №03 от 29.02.2016 на подключение объекта капитального строительства к сети водоотведения.  

10.  Технический отчёта об инженерных изысканиях. 

      а) Том 01. 78/2016-31-ИГД-01; Инженерно-геодезические изыскания. 

     b)Том 02. 78/2016-31-ИГЛ-02; Инженерно-геологические изыскания. 

    с)Том 03. 78/2016-31-ИЗИ-03; Инженерно-экологические изыскания.

11. Проектная документация стадии «П», получившей положительное заключение экспертизы (№_83-1-1-2-0011-17 от 29 марта 2017г) в электронном виде (редактируемый формат), копия на бумажном носителе.

12.  Положительное заключение государственной экспертизы № 83-1-1-2-0011-17 от 29.03.17г.

13. Разрешение на строительство

        14.Иная документация необходимая для разработки проекта.


	5. Источник финансирования работ по подготовке Рабочей документации, строительно-монтажных работы
	Средства: собственные Заказчика

	6. Основные ТЭП Объекта  
	Габариты Объекта в осях 90,95*51,00м;

Площадь застройки 4 786 м2

Полезная площадь 9 826.10 м2

Этажность 4 этажа +подвал

Общий строительный объем 84 226,50 м3


	7. Основные требования к архитектурно - планировочному решению
	     В соответствии с проектной документацией стадии «П», получившей положительное заключение экспертизы (№_83-1-1-2-0011-17 от 29 марта 2017г)

 Предусмотреть зонирование комплекса по назначению:

1. Фитнес зона, 

2. Техническая зона, 

3. ВИП зона.

	8. Основные требования к конструктивным решениям и материалам несущих и ограждающих конструкций Объекта
	     Разработать рабочую документацию в соответствии с утвержденными на стадии ПД конструктивными решениями - положительное заключение (№_83-1-1-2-0011-17 от 29 марта 2017г.)

     Предусмотреть, по возможности, применение строительных и отделочных материалов отечественного производства.

	9. Основные требования к инженерному и технологическому оборудованию Объекта
	Инженерное обеспечение выполнить согласно Техническим условиям на подключение к сетям ресурсоснабжающих организаций

 Предусмотреть установку приборов учета тепловой энергии, воды, электроэнергии в соответствии с СНиП, РД. Узлы учета согласовать с поставщиками энергоресурсов и др. заинтересованными организациями.

 При необходимости выполнить вынос существующих сетей из пятна застройки. 

	10. Требования к благоустройству территории и малым архитектурным формам
	        Предусмотреть благоустройство в соответствии с Решением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 20.12.2007 №257-р «Об утверждении Правил землепользования и застройки МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (в редакции Решений Совета городского округа "Город Нарьян - Мар"от 23.12.2008 г. N 438-р; от 30.09.2009 г. N 544-р; от 27.01.2011г. N 203-р).

	11. Требования по разработке инженерно-технических мероприятий по предупреждению чрезвычайных мероприятий.
	     В соответствии с проектной документацией стадии «П», получившей положительное заключение экспертизы (№_83-1-1-2-0011-17 от 29 марта 2017г)

	12. Требования по разработке мероприятий                            

по обеспечению пожарной безопасности 


	      В соответствии с проектной документацией стадии «П», получившей положительное заключение экспертизы (№_83-1-1-2-0011-17 от 29 марта 2017г)

	13. Указания о необходимости согласований с ведомствами и организациями
	      Согласования проектных решений, продление действия технических условий (ТУ) с заинтересованными ведомствами и организациями выполняет ЗАКАЗЧИК 

	14. Состав работ по подготовке Рабочей документации
	      ГОСТ Р 21.1101-2013. Национальный стандарт Российской Федерации. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации" (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 11.06.2013 N 156-ст)

	15. Требование о необходимости ведения авторского надзора
	     Ведение авторского надзора за строительством осуществляется Заказчиком по отдельному договору 

	16.  Срок предоставления Заказчику Рабочей документации
	       В соответствии с Приложением №3 к Договору «Календарный план выполнения работ».

	17.Требования к составу строительно-монтажных работ
	Организация строительной площадки в соответствии с ПОС и ППР

Внутриплощадочные инженерные сети в составе:

- Электроснабжение;

- Теплоснабжение;

- Водоснабжение;

- Канализация;

- Наружное электроосвещение;

- Связь.

Устройство котлована.

Устройство свайных фундаментов и ростверков

Монтаж каркаса: колонны, ригели, плиты перекрытия, цокольные панели.

Монтаж лестничных маршей.

Монтаж плит лифтовых шахт.

Монтаж металлоконструкций, устройство огнезащиты конструкций.

Устройство чаши бассейна.

Устройство ограждающих конструкций и кровли из сэндвича панелей.

Монтаж вентилируемого фасада.

Монтаж внутренних инженерных систем.

Отделочные работы.

Монтаж лифтов.

Благоустройство.

	18.Основные требования к организации и выполнению строительно-монтажных работ
	Подрядчик должен во время выполнения работ обеспечить необходимые мероприятия по технике безопасности и охране окружающей среды на объекте в соответствии с действующим законодательством.

Работы по строительству должен выполнять квалифицированный персонал-специально подготовленные работники прошедшие проверку знаний в объеме обязательном для данной работы . Обеспечивать Заказчику и представителям организации осуществляющей строительный контроль на объекте возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ. По требованию Заказчика или уполномоченного лица предоставлять общий журнал работ, сертификаты соответствия на используемые материалы и оборудование.  

Строительно-монтажные работы выполняются в соответствии с требованиями следующих законодательных и нормативных документов:

Федеральный закон от 22.07.2008 № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

Федеральный закон от 23.11.2009 № 261 «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

Законы в области охраны окружающей среды;

СП 48.13330.2011 «Организация строительства;

СНиП 12-03-2001 и 12-04-2012 «Безопасность труда и сооружения;

СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений;

СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции;

СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия»;

СП 73.13330.2012 «Внутренние санитарно-технические системы зданий»;

СП 30.13330.2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий»;

СП 52.13330.2011 «Естественное и искусственное освещение»;

Правила устройства электроустановок, утв. Минэнерго РФ от 08.07.2002 г., издание 6 и 7;

Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП), приказ Минэнерго №6 от 13.01.2013г.;

СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства»;

СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»;

 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» (раздел XV «Строительно-монтажные и реставрационные работы», раздел XVI «Пожарные работы»), утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390;

РД 11-05-2007 «Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства»;

СП 48.13330.2011 «Организация строительства»;

МДС 12-30.2006 «Методические рекомендации по нормам, правилам и приемам выполнения отделочных работ»;

МДС 31-11.2007 «Устройство полов»;

ВСН 48-96 «По монтажу систем внутренней канализации и водостоков из пвх труб в жилых и общественных зданиях;

СП 40-102-2000 «Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации из полимерных материалов»;

СП 40-107-2003 «Проектирование, монтаж и эксплуатация систем внутренней канализации из полипропиленовых труб»;

СП 40-103-98 «Проектирование и монтаж трубопроводов систем холодного и горячего внутреннего водоснабжения с использованием металлополимерных труб», «Монтаж внутренних сетей водопровода и канализации».

ППР, ППРк, согласованными с заинтересованными организациями

	19.Основные требования к качеству     строительно-монтажных работ
	22.1 Качество работ должны соответствовать нормативно-правовым актам и стандартам Российской Федерации, предъявляемым к таким работам (Федеральный закон от 30.12.2009 №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», Федеральный закон от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», СНиП, СанПин, ПУЭ, ПТТП, ППБ, НПБ, технические регламенты и т.п.).

22.2 Производственный контроль качества должен включать входной, операционный и приемочный контроль в соответствии с указаниями СП 48.13330.2011 «Организация строительства».

22.3 Используемые Подрядчиком материалы должны соответствовать требованиям ГОСТ, ТУ, подтверждаться соответствующими сертификатами соответствия, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество, материалы должны быть новыми, ранее не использованными и выпущенными (произведённые) не ранее 2012 года.

	20. Основные требования по видам строительно-монтажных работ
	По окончании  выполнения вида работ Подрядчик предоставляет Заказчику Исполнительную Документацию по данному виду работ.

	21. Требования к безопасности строительно-монтажных работ
	Безопасность выполнения строительно-монтажных работ должна соответствовать требованиям Федерального закона от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности», «Правилам по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов» (утв. приказом Минтруда России от 17.09.2014 № 642н), «Правилам безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения» (утв. Приказом Ростехнадзора от 12.11.2013 №533), федеральным нормам и правилам в области промышленной безопасности.

Безопасность при работе на высоте – руководствоваться требованиями безопасности, изложенными в действующих нормативных документах.

	22. Гарантийные обязательства
	36 месяцев с момента ввода объекта в эксплуатацию


Порядок согласования и сдачи-приемки выполненных работ.

1. Приемка работ оформляется актом сдачи-приемки работ в 2-х экземплярах с приложением всех документов, предусмотренных договором, Техническим заданием и подписывается уполномоченными представителями Заказчика и Исполнителя по договору. Разработанная документация в 4 (четырех) экземплярах на бумажном носителе, а также один экземпляр в электронном виде в форматах doc, *dwg, *pdf, *jpеg, оригинал положительного заключения органов государственной экспертизы передаются Исполнителем Заказчику по накладной.

2. Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней осуществляет проверку объема и качества выполненных работ, документов на соответствие требованиям, указанным в Договоре и Техническом задании. 

При отсутствии замечаний к выполненным работам и полученной документации, Заказчик подписывает акт сдачи-приемки работ и направляет один экземпляр Исполнителю.

3. При наличии претензий относительно качества и полноты разработанной по Договору документации, отсутствия предоставленного оригинала положительного заключения по проектной документации органов государственной экспертизы, Заказчик обязан не позднее срока, установленного для приемки работ, направить Исполнителю письменный мотивированный отказ от приемки работ. В этом случае Заказчик и Исполнитель течение 5 (Пяти) календарных дней с даты получения Исполнителем мотивированного отказа составляют двусторонний акт (или протокол) с перечнем необходимых доработок и указанием в акте (или протоколе) согласованных сроков их устранения.

4. При обоснованности претензий Заказчика к качеству документации, Исполнитель обязан за свой счет, в согласованный срок, устранить недостатки документации после чего провести повторную сдачу работ Заказчику в порядке, предусмотренном Договором, а также, в случае необходимости, повторную экспертизу проектной документации в органах государственной экспертизы.
Качество работ.

1. Выполненные работы должны соответствовать требованиям данного Технического задания.

Приложение № 2 к Документации запроса предложений

на право заключения договора на выполнение

 подрядных работ по строительству объекта капитального 

строительства «Физкультурно-оздоровительный 

комплекс в г. Нарьян-Мар»

	На бланке компании


	
	

	__________ №______________


	
	Директору

УНО «Фонд СЭП НАО»

Д. Д. Соколову



ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ 
представляемых для участия в запросе предложений

на право заключения договора на выполнение подрядных работ

по строительству объекта капитального строительства

«Физкультурно-оздоровительный комплекс в г. Нарьян-Мар»

Настоящим ________________________________________ (полное наименование юридического лица – участника запроса предложений) подтверждает, что для участия в запросе предложений на право заключения договора на выполнение подрядных работ

по строительству объекта капитального строительства «Физкультурно-оздоровительный комплекс в г. Нарьян-Мар» нами направляются нижеперечисленные документы:

	№ 

п\п
	Наименование
	Кол-во

страниц

	1. 
	Заявка на участие в запросе предложений (по форме Приложения № 3)
	

	2. 
	Анкета участника запроса предложений (по форме Приложения № 4)
	

	3. 
	Полученная не ранее чем за два месяца до дня публикации извещения о запросе предложений выписка или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия выписки из единого государственного реестра юридических лиц, выданная ФНС России (для юридических лиц)
	

	4. 
	Полученная не ранее чем за два месяца до дня публикации извещения о запросе предложений выписка или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданная ФНС России (для индивидуальных предпринимателей)
	

	5. 
	Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц)
	


	6. 
	Документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего заявку на участие в запросе предложений, на такое подписание от имени потенциального участника запроса предложений в соответствии с законодательством Российской Федерации и учредительными документами данного участника (для юридических лиц).
	

	7. 
	Копии учредительных документов участника запроса предложений (для юридических лиц)
	

	8. 
	Декларация о соответствии участника запроса предложений установленным требованиям (Приложение № 5)
	

	9. 
	Копии документов, подтверждающих соответствие участника запроса предложений требованиям пункта 9 Раздела 14 Информационной карты 
	

	10. 
	Документы, подтверждающие опыт участника запроса предложений и наличие в штате специалистов и работников определенного уровня квалификации (по форме Приложения № 7)
	

	11. 
	Прочие документы
	


Должность _____________(фамилия, имя, отчество и реквизиты доверенности / иного уполномочивающего документа лица, подписавшего опись документов)

                              (подпись)

                      М.П.

Приложение № 3 к Документации запроса предложений

на право заключения договора на выполнение

 подрядных работ по строительству объекта капитального 

строительства «Физкультурно-оздоровительный 

комплекс в г. Нарьян-Мар»

ФОРМА

	На бланке компании


	
	

	__________ №______________


	
	Директору

УНО «Фонд СЭП НАО»

Д. Д. Соколову




Заявка

на участие в запросе предложений

на право заключения договора на выполнение подрядных работ по строительству объекта капитального строительства «Физкультурно-оздоровительный комплекс в г. Нарьян-Мар»
Дата: _________________

Извещение № _____

Наименование участника:_________________________________

Юридический адрес участника:____________________________

Почтовый адрес участника: _______________________________

Уважаемые господа!

     Изучив Документацию запроса предложений на право заключения договора на выполнение подрядных работ по строительству объекта капитального строительства «Физкультурно-оздоровительный комплекс в г.Нарьян-Мар»

___________________________________________________________________________________________________________________

(наименование компании – участника запроса предложений)

в лице _________________________________________________________________________

(наименование должности руководителя / уполномоченного лица и его Ф.И.О.)

настоящим направляет документы, подтверждающие:

1. Квалификацию участников закупки на основании опыта работы, связанного с предметом Договора                                                 

2. Эта заявка на участие в запросе предложений будет оставаться для нас обязательной и может быть подана в любой момент до истечения срока подачи заявок на участие в запросе предложений.

3. Подтверждаем, что информация и документы, входящие в состав заявки на участие в запросе предложений и тома заявки на участие в запросе предложений, поданы от имени участника запроса предложений и участник запроса предложений несёт полную ответственность за подлинность и достоверность этих информации и документов.

4. Данная заявка подается с пониманием того, что возможность принятия заявок на участие в запросе предложений зависит от проверки всех данных, предоставленных участниками для участия в запросе предложений. Выражаем свое согласие с правилами проведения запроса предложений, которые содержатся в Документации о закупке.

5. Подавая настоящую заявку выражаем согласие на обработку Организатором запроса предложений, уполномоченным органом персональных данных, содержащихся в такой заявке на участие в запросе предложений, в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», в том числе для проверки достоверности сведений, содержащихся в представленных документах.
6. В случае, если на основании рассмотрения нашей заявки, ЕЗК будет принято решение о присуждении нашей заявки первого номера в рейтинге по результатам оценки всех заявок на участие в запросе предложений, мы берем на себя обязательство заключить Договор на выполнение работ по разработке проектной документации на строительство объекта: «Физкультурно-оздоровительный комплекс в г.Нарьян-Мар» в соответствии с проектом Договора (Приложение № 10 к настоящей Документации о закупке) и Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящей Документации о закупке).
Должность ___________________(фамилия, имя, отчество и реквизиты доверенности / иного уполномочивающего документа лица, подписавшего заявку)

                                           (подпись)

                     М.П.

Приложение № 4 к Документации запроса предложений

на право заключения договора на выполнение

 подрядных работ по строительству объекта капитального 

строительства «Физкультурно-оздоровительный 

комплекс в г. Нарьян-Мар»

ФОРМА

	На бланке компании


	
	

	__________ №______________


	
	Директору

УНО «Фонд СЭП НАО»

Д. Д. Соколову




 АНКЕТА УЧАСТНИКА ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ
на право заключения договора на выполнение выполнение подрядных работ

по строительству объекта капитального строительства

«Физкультурно-оздоровительный комплекс в г. Нарьян-Мар»

	1. Наименование, фирменное наименование (при наличии – полное и сокращенное), фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица:1
	

	2. Регистрационные данные: 

2.1. Паспортные данные для физического лица

2.2. Срок деятельности организации (с учетом правопреемственности) *

2.3. Номер и почтовый адрес инспекции Федеральной налоговой службы, в которой участник запроса предложений зарегистрирован в качестве налогоплательщика* 

2.4. идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника запроса предложений (указывается в отношении каждого лица)
	

	
	

	
	

	
	

	ИНН
	

	КПП
	

	ОГРН
	

	ОКПО
	

	ОКТМО
	

	3. Место нахождения (юридический адрес) участника запроса предложений
	Страна

	1. 
	Адрес 

	4. Почтовый адрес участника запроса предложений
	Страна

	2. 
	Адрес

	3. 
	Телефон

	5. Банковские реквизиты:
	

	5.1. Наименование обслуживающего банка
	

	5.2. Расчетный счет
	

	5.3. Корреспондентский счет
	

	5.4. Код БИК
	

	6. Сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица, в том числе имеющем право подписывать от лица участника запроса предложений документы, Ф.И.О., должность, реквизиты документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской Федерации, телефон, факс, E-mail (электронная почта)
	

	7. Контактное лицо:

7.1. ФИО

7.2. Телефон/Факс 

7.3. Адрес электронной почты
	


Должность ____________________(фамилия, имя, отчество и реквизиты доверенности / иного уполномочивающего документа лица, подписавшего анкету)

                                           (подпись)                              М.П.
Приложение № 5 к Документации запроса предложений

на право заключения договора на выполнение

 подрядных работ по строительству объекта капитального 

строительства «Физкультурно-оздоровительный 

комплекс в г. Нарьян-Мар»

ФОРМА

	На бланке компании


	
	

	__________ №______________


	
	Директору

УНО «Фонд СЭП НАО»

Д. Д. Соколову




ДЕКЛАРАЦИЯ

о соответствии участника запроса предложений установленным требованиям 

на участие в запросе предложений на право заключения договора на выполнение подрядных работ по строительству объекта капитального строительства

«Физкультурно-оздоровительный комплекс в г. Нарьян-Мар»

Настоящим подтверждаем, что ___________________________________________________________________________

        (наименование компании - участника запроса предложений)

(далее – Участник запроса предложений) соответствует нижеперечисленным требованиям:

а) в отношении ______________________________ не проводится процедура ликвидации 

                  (наименование компании - участника запроса предложений)
и отсутствует решение арбитражного суда о признании несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;
б) деятельность ____________________________________ не приостановлена в порядке,

                          (наименование компании - участника запроса предложений)
установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в запроса предложений;

в) у __________________________ отсутствуют недоимки по налогам, сборам, задолженности 

   (наименование компании - участника запроса предложений)
по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника запроса предложений по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

г) в реестрах недобросовестных поставщиков информация об Участнике запроса предложений __________________________, в том числе информация об учредителях, о членах

   (наименование компании - участника запроса предложений)
коллегиального исполнительного органа в лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа Участника запроса предложений, отсутствует;

д) у ____________________ – (физического лица) либо у руководителя, членов коллегиального 

(наименование компании - участника запроса предложений)
исполнительного органа или главного бухгалтера (юридического лица) - __________________________ отсутствуют судимости за преступления в сфере экономики      (наименование компании - участника запроса предложений)
(за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также в отношении указанных физических лиц наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с выполнением работ, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административное наказание в виде дисквалификации не применяется;

д) между _____________________________________ и Организатором запроса предложений, уполномоченным  

                 (наименование компании - участника запроса предложений) 

органом отсутствует конфликт интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель Организатора запроса предложений, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы Организатора запроса предложений, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - Участника запроса предложений, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками запроса предложений либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.

Должность ________________________ (фамилия, имя, отчество и реквизиты доверенности / иного уполномочивающего документа лица, подписавшего декларацию)
                                                         (подпись)
                       М.П.

Приложение № 6 к Документации запроса предложений

на право заключения договора на выполнение

 подрядных работ по строительству объекта капитального 

строительства «Физкультурно-оздоровительный 

комплекс в г. Нарьян-Мар»

ФОРМА

	На бланке компании


	
	

	__________ №______________


	
	Директору

УНО «Фонд СЭП НАО»

Д. Д. Соколову




ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ И КАЧЕСТВЕ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ

Участник запроса предложений: (указывается наименование участника запроса предложений).
Наименование запроса предложений: Отбор Исполнителя для выполнения выполнение подрядных работ по строительству объекта капитального строительства «Физкультурно-оздоровительный комплекс в г. Нарьян-Мар»

.

	№ п/п
	Наименование
	Предложения участника запроса предложений

	1
	Описание выполняемых работ, и оказываемых услуг (в том числе состав работ, услуг и последовательность их выполнения, сроки выполнения работ и услуг, планируемые результаты).
	

	2
	Срок / этапность выполнения работ
	

	3
	Указание объема выполняемых работ.
	

	4
	Предложение о цене договора (без налога на добавленную стоимость), о цене единицы товара, единичных расценках или тарифах работ или услуг (без налога на добавленную стоимость) и расчет общей стоимости работ или услуг.
	

	5
	Предложения об учете налога на добавленную стоимость в цене договора, цене единицы товара, единичных расценках или тарифах работ или услуг.
	


Должность ________________________ (фамилия, имя, отчество и реквизиты доверенности / иного уполномочивающего документа лица, подписавшего предложение)
                                                         (подпись)
                       М.П.

Приложение № 7 к Документации запроса предложений

на право заключения договора на выполнение

 подрядных работ по строительству объекта капитального 

строительства «Физкультурно-оздоровительный 

комплекс в г. Нарьян-Мар»

	На бланке компании


	
	

	__________ №______________


	
	Директору

УНО «Фонд СЭП НАО»

Д. Д. Соколову




1. Сведения об опыте участника запроса предложений по успешному выполнению 
работ, услуг, поставки товаров

сопоставимого характера и объема 

	 № п/п
	Наименование предмета договора, объем работ, сумма по договору
	Заказчик (ИНН, адрес)
	Место расположения объекта
	Номер и дата заключения органов экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий
	Сроки исполнения договора, состояние строительства (в случае строительства объекта)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	
	
	
	


Указания по заполнению таблицы:

1. В таблицу вносится информация по выполненным / текущим договорам участника запроса предложений, объектом проектирования по которым является строительство общественных зданий. Подтверждением успешного выполнения работ служат копии исполненных контрактов (договоров), копии итоговых актов сдачи–приемки, а также текущих контрактов (договоров), включая копии промежуточных актов сдачи-приемки (актов сдачи-приемки этапов), а также копии заключений органов экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий.

2. В графе «Наименование предмета договора, объем работ, сумма по договору» указывается наименование объекта, проектные показатели объекта и итоговая сумма контракта (договора).

3. В графе «Сроки исполнения договора, состояние строительства» указывается сроки выполнения работ по договору и «Объект построен в …году» или «Объект строится с …года» (в случае строительства объекта).

4. В дополнение к заполненной таблице участником запроса предложений предоставляется справка (на бланке участника запроса предложений с подписью уполномоченного лица и скрепленная печатью) об отсутствии судебных исков о неисполнении (ненадлежащим исполнении, частичном/неполном исполнении) договорных обязательств по перечисленным контрактам (договорам), по которым участник выступал в качестве ответчика и иск (иски) был (-и) удовлетворен (-ы) решением (-ями) арбитражного суда РФ, подтверждённым (-и) на основании данных картотеки арбитражных дел, размещенной на официальном сайте Федеральных арбитражных судов Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://www.arbitr.ru/, вкладка «Картотека арбитражных дел» http://kad.arbitr.ru/.

Должность ________________________(фамилия, имя, отчество и реквизиты доверенности / иного уполномочивающего документа лица, подписавшего документ)

                                           (подпись)

                       М.П.

Приложение № 10 к Документации запроса предложений

на право заключения договора на выполнение

 подрядных работ по строительству объекта капитального 

строительства «Физкультурно-оздоровительный 

комплекс в г. Нарьян-Мар»

ДОГОВОР № ____

на выполнение подрядных работ

по строительству объекта капитального строительства

«Физкультурно-оздоровительный комплекс в г. Нарьян-Мар»

город Нарьян-Мар

 


         

«____» _________ 2017 года.

Унитарная некоммерческая организация «Фонд социально-экономических программ Ненецкого автономного округа», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице Директора Соколова Дмитрия Дмитриевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и __________________________________ (для юридических лиц указываются полное наименование, организационно-правовая форма, основной государственный регистрационный номер (ОГРН), место нахождения; для физического лица – фамилия, имя, отчество, серия и номер паспорта, кем и когда выдан, адрес регистрации, ИНН; для индивидуальных предпринимателей - фамилия, имя, отчество, основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП), именуемый в дальнейшем Подрядчик, в лице ______________ (должность, Ф.И.О. уполномоченного представителя), действующего на основании ________________, с другой стороны, вместе именуемые Стороны и каждый в отдельности Сторона, заключили настоящий договор на выполнение подрядных работ по строительству объекта капитального строительства «Физкультурно-оздоровительный комплекс в г. Нарьян-Мар» (далее – Договор) о нижеследующем:

I. Предмет Договора

1. Подрядчик обязуется в соответствии с условиями настоящего Договора выполнить в соответствии с Проектной документацией, Техническим заданием (Приложение №1 к настоящему Договору), Сметой (Приложение №2 к настоящему Договору) в сроки установленные Календарным планом (Приложение №3 к настоящему Договору) работы по подготовке рабочей документации (далее «Рабочая документация»), строительно-монтажных работы по объекту капитального строительства «Физкультурно-оздоровительный комплекс в г. Нарьян-Мар» (далее по тексту – Объект), и передать Заказчику законченный строительством Объект, а Заказчик обязуется  принять и оплатить работы в соответствии с условиями настоящего Договора.

2. Под Рабочей документацией понимаются документы в текстовой форме, в форме рабочих чертежей, спецификаций оборудования и изделий разработанные в целях реализации в процессе строительства архитектурных, технических и технологических решений, содержащихся в проектной документации, указанной в п.5 Технического задания (Приложение №1 к Договору).

3. Комплекс, состав работ, указанных в п.1. настоящего Договора, определен Техническим заданием (Приложение № 1). 

4. Заказчик обязуется выдать Подрядчику Проектную исходную документацию, указанную в п.5 Технического задания (Приложение №1 к Договору), создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ по настоящему Договору, произвести приёмку результатов качественно выполненных работ и их оплату в порядке и на условиях, установленных настоящим Договором.

5. Настоящим Договором предусмотрено выполнение видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства согласно «Перечню видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства», утверждённому приказом Минрегиона РФ от 30.12.2009 № 624. Право Подрядчика осуществлять на территории РФ, предусмотренные настоящим Договором работы, подтверждается, а сами работы выполняются на основании:

5.1.  Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № _________________ от ___.___.201____г., выданным саморегулируемой организацией, основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации;

5.2.  Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № _________________ от ___.___.201____г., выданным саморегулируемой организацией, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство.
6. Место исполнения обязательств по настоящему Договору:

6.1. Место передачи Рабочей документации Заказчику: РФ, 166700, Ненецкий АО, п. Искателей, ул. Губкина, д. 3Б, корп. 3, оф. 2.

6.2. Место осуществления Подрядчиком строительно-монтажных работ и передачи Заказчику результатов строительства: Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мара, участок расположен на территории МО «ГО «Город Нарьян-Мар» Ненецкого автономного округа, в районе ул. Светлая, кадастровый номер участка 83:00:050029:131.

II. Цена Договора

7. Цена Договора составляет ______________________(___________) рублей___ копеек, в том числе НДС по ставке __% -____________(__________) рублей ___ копеек, при этом:

7.1. Стоимость работ по подготовке Рабочей документации составляет ______________________(___________) рублей___ копеек, в том числе НДС по ставке __% -____________(__________) рублей ___ копеек.

7.2. Стоимость строительно-монтажных работ составляет ______________________(___________) рублей___ копеек, в том числе НДС по ставке __% -____________(__________) рублей ___ копеек.

8. Цена Договора определена на дату заключения настоящего Договора базисно-индексным методом по утвержденной территориальной сметно-нормативной базой ТСН-2001 НАО согласно Сметы (Приложение №3 к настоящему Договору) в текущем уровне цен с применением индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, согласованных Департаментом строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта НАО по состоянию на IV квартал 2016 года, получившей экспертное заключение Государственной инспекцией строительного  и жилищного надзора НАО о достоверности сметного расчета. 

9. Цена Договора может быть изменена в случае, если в период действия настоящего Договора вступят в силу нормативно-правовые акты, изменяющие размер подлежащих к начислению и уплате налогов, в том числе размер ставки НДС. Стоимость работ по настоящему Договору, не выполненных на дату вступления в силу вышеуказанных актов, изменяется пропорционально размеру налоговых платежей.

10. После подписания настоящего Договора, в случае недостаточности денежных средств у Заказчика для осуществления оплаты всего объема выполняемых работ по настоящему Договору, Заказчик в течении следующего рабочего дня после очередного поступления денежных средств обязуется письменно запрашивать Подрядчика о видах и соответственно объемах работ, оплату которых Заказчик может осуществить из очередного поступления, после чего Стороны обязаны в течение 10 (десяти) рабочих дней подписывать Дополнительные соглашения на виды и соответственно объемы работ, исходя из размера денежных средств достаточных для оплаты этого объема работ с уточнением календарного графика работ, подлежащих выполнению Подрядчиком по этим Дополнительным соглашениям.

11. Фактическая итоговая цена Договора определяется как сумма всех стоимостей работ, выполняемых по Дополнительным соглашениям.
12. В целях согласования объема и стоимости работ, подлежащих выполнению Подрядчиком по Дополнительным соглашениям Стороны должны предусматривать затраты на консервацию подлежащих выполнению Подрядчиком работ в рамках каждого дополнительного соглашения. С этой целью письменные запросы должны направляться Заказчиком Подрядчику заблаговременно, таким образом, чтобы соблюдался непрерывный процесс строительства Объекта и не допускался вынужденный простой Подрядчика по причинам, не зависящим от Подрядчика. Письменные запросы направляется Заказчиком Подрядчику каждый раз, когда происходит очередное поступление денежных средств с целью финансирования по настоящему Договору
13. После получения Подрядчиком от Заказчика письменного запроса Подрядчик обязан в течение 05 (пяти) рабочих дней подготовить, подписать и направить Заказчику на согласование в 2-х экземплярах Дополнительное соглашение к Договору, содержащее виды и соответственно объемы работ и календарный график работ, подлежащих выполнению Подрядчиком по Дополнительному соглашению.

14. После получения Заказчиком от Подрядчика Дополнительного соглашения к Договору, содержащего виды и соответственно объемы работ и календарный график работ, подлежащих выполнению Подрядчиком по Дополнительному соглашению, Заказчик обязан в течение 05 (пяти) рабочих дней рассмотреть, и при отсутствии мотивированных возражений подписать и вернуть Подрядчику 1 (один) экземпляр Дополнительного соглашения.

15. В случае наличия у Заказчика мотивированного возражения от подписания Дополнительного соглашения к Договору, повторное согласование и подписание данных документов производится в порядке, установленном п.13, п.14 настоящего Договора. Мотивированными признаются возражения Заказчика в том случае, если подготовленное Подрядчиком Дополнительное соглашение к Договору не соответствуют условиям настоящего Договора, Техническому заданию (приложение №1 к Договору), Рабочей документации, размеру денежных средств, имеющихся у Заказчика для проведения расчетов по предложенному Дополнительному соглашению.

16. Сметная стоимость работ, подлежащих выполнению Подрядчиком в соответствии с Дополнительными соглашениями, корректируется и изменяется с нарастающим итогом на величину индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, согласованных Департаментом строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта НАО по состоянию на I квартал каждого последующего года строительства.

17. Цена Договора включает затраты Подрядчика на выполнение комплекса работ предусмотренных настоящим Договором, Техническим заданием (Приложение №1 к Договору), Сметой (Приложение №2 к Договору), включая изготовление и согласование Рабочей документации, выполнение строительно-монтажных работ, включая подготовительные, вспомогательные и сопутствующие работы, материально-техническое оснащение выполняемых работ, ввод Объекта в эксплуатацию, услуг строительного контроля Подрядчика, транспортные и иные расходы Подрядчика, связанные с исполнением обязательств по настоящему Договору, уплату налогов, сборов и взносов.
18. По соглашению Сторон, предусмотренный Договором, Техническим заданием (приложение №1 к Договору), Рабочей документацией объем работ может быть увеличен или уменьшен путем подписания Сторонами Дополнительного соглашения к Договору об этих изменениях.

19. В случае необходимости выполнения дополнительных работ, не предусмотренных Договором, Техническим заданием (Приложение №1 к Договору), Сметой (Приложение №2 к Договору) Стороны заключают Дополнительное соглашение к Договору, в котором оговаривают объем дополнительных работ, сроки их выполнения, стоимость и порядок оплаты. К указанным дополнительным работам относятся, в том числе:

19.1. Работы, вызванные внесением Заказчиком изменений в Техническое задание (Приложение №1 к Договору) и/или предоставленную Подрядчику Проектную исходную документацию, указанную в п.5 Технического задания (Приложение №1 к Договору);

19.2. Работы по корректировке принятой Заказчиком от Подрядчика в рамках выполнения настоящего Договора Рабочей документации, выполняемые по указанию Заказчика; 

19.3. В иных случаях, предусмотренных настоящим Договором, соглашением Сторон и действующим законодательством Российской Федерации.


III. Сроки выполнения подрядных работ и порядок расчётов

20. Срок начала выполнения работ по Договору: не позднее 10 календарных дней, исчисленных с даты подписания Сторонами настоящего Договора. 

20.1. В случае необходимости подписаний Дополнительных соглашений, указанных в п.10. настоящего Договора, срок начала выполнения работ по Договору: не позднее 10 календарных дней, исчисленных с даты подписания Сторонами первого Дополнительного соглашения, указанного в п.10. настоящего Договора.

21. Срок выполнения работ по Договору устанавливается не позднее 30 ноября 2019 года.
21.1.  В случае необходимости подписаний Дополнительных соглашений, указанных в п.10. настоящего Договора, срок выполнения работ по Договору определяется как сумма сроков выполнения работ, согласованных Сторонами в календарных графиках Дополнительных соглашений, указанных в п.10 настоящего Договора.

22. Подрядчик имеет право выполнить работы досрочно.
23. В случае нарушения Заказчиком сроков исполнения обязательств, указанных в п.25, п.26, п.30, п.31 настоящего Договора, сроки выполнения подрядных работ (п.20, п.20.1, п.21, п. 21.1 Договора) автоматически увеличиваются на количество дней просрочки исполнения Заказчиком обязательств, указанных в п.25, п.26, п.30, п.31 Договора, отдельное Дополнительное соглашение между Сторонами не подписывается.

24. Оплата по Договору осуществляется в безналичной форме путём перечисления Заказчиком денежных средств на расчётный счёт Подрядчика, указанный в Договоре. В случае изменения расчётного счёта Подрядчик обязан в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчётного счёта, в течение 3 (трех) рабочих дней с даты указанных изменений. В противном случае, все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в Договоре счёт Подрядчика, несёт Подрядчик.

25. В целях исполнения настоящего Договора, при обращении Подрядчика с мотивированным обоснованием, Заказчик на свое усмотрение имеет право, но не обязан, выплатить Подрядчику аванс, носящий целевой характер. Подрядчик обязан использовать аванс в соответствии с целью, указанной в мотивированном обращении. Заказчик вправе отказать Подрядчику в выплате аванса без указания причин и мотивов отказа. Условия выплаты и зачета аванса определяются Сторонами в Дополнительном соглашении к Договору о выплате аванса.

26. Заказчик производит оплату работ путём перечисления денежных средств на счёт Подрядчика в течение 10 (десяти) календарных дней с даты приёмки Заказчиком результатов выполненных работ. Оплата выполненных работ производится Заказчиком на основании следующих документов:

26.1. подписанного Заказчиком акта приёмки выполненных работ по подготовке и передачи Рабочей документации;
26.2. Акта о приемке выполненных строительно-монтажных работ за отчетный месяц, составленного по унифицированной форме № КС-2, утвержденной Постановлением Госкомстата России  № 100 от 11.11.1999 (далее по тексту – «Акт по форме № КС-2»);
26.3. Справки о стоимости выполненных строительно-монтажных работ и затрат за отчетный месяц, составленной по  унифицированной форме № КС-3, утвержденной Постановлением Госкомстата России  № 100 от 11.11.1999 (далее по тексту – «Справка по форме № КС-3»); 

26.4. счета на оплату, оформленного на сумму принятых работ, с учетом зачета аванса.

27. Обязательство Заказчика по оплате считается исполненным с даты списания денежных средств со счета Заказчика.

28. Порядок и сроки предоставления Сторонами счет-фактуры установлен Налоговым кодексом Российской Федерации.
IV. Требования к выполнению и качеству работ

29. Выполнение работ по настоящему Договору может быть организовано Подрядчиком посредством личного выполнения и/или с привлечением субподрядных организации.
30. В срок не более 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения настоящего Договора, Заказчик обязан передать Подрядчику Проектную исходную документацию, указанную в п.5 Технического задания (Приложение №1 к Договору). Передача указанной в настоящем пункте исходной документации осуществляется в месте указанном в п.6.1. настоящего Договора и оформляется актом передачи. Если иное не указано в настоящем Договоре, Подрядчик не имеет права передавать полученную им документацию третьим лицам без разрешения Заказчика. После выполнения работ по настоящему Договору Подрядчик возвращает Заказчику исходную документацию по акту передачи в месте указанном в п.6.1. настоящего Договора.
По согласованию с Заказчиком Подрядчик вправе вносить предложения о внесении изменений в Проектную исходную документацию, если это не приведет в дальнейшем к ухудшению качества результатов выполняемых работ по строительству Объекта и/или увеличению сметной стоимости строительно-монтажных работ. Подрядчик самостоятельно оплачивает все расходы, которые возникнут при разработке, согласовании данных предложения о внесении изменений в Проектную исходную документацию.

31. В срок не более 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения настоящего Договора, Заказчик обязан передать Подрядчику строительную площадку по акту приема-передачи.

32. Подрядчик выполняет строительно-монтажные работы, указанные в п.1. настоящего Договора, в соответствии с условиями настоящего Договора, Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Договору), Проектной и Рабочей документацией, Проектом производства работ, требованиями норм и правил, указанных в Техническом задании.

33. В случае если в ходе выполнения строительно-монтажных работ Подрядчик обнаружит не учтённые в Проектной документации работы, влекущие увеличение стоимости работ и необходимость выполнения дополнительного объёма работ, Подрядчик обязан незамедлительно сообщить об этом Заказчику и в случае невозможности выполнения работ приостановить их выполнение до получения указаний Заказчика.
34. Заказчик обязан обеспечить осуществление авторского надзора за производством работ по строительству Объекта в соответствии с Проектной и Рабочей документацией. Авторский надзор осуществляется в соответствии с требованиями «СП 11-110-99. Авторский надзор за строительством зданий и сооружений» (одобрен Постановлением Госстроя РФ от 10.06.1999 № 44).

35. До начала производства строительно-монтажных работ Подрядчик обязан в соответствии с требованиями «СП 48.13330.2011. Свод правил. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004», «Правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов» (утв. приказом Минтруда России от 17.09.2014 № 642н), Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения» (утв. Приказом Ростехнадзора от 12.11.2013 №533) разработать Проект производства работ (далее – ППР) и передать один экземпляр Заказчику.

36. В случаях, предусмотренных действующим законодательством, Заказчик должен оформить необходимые документы и получить соответствующие разрешения и согласования, непосредственно связанные с выполнением строительно-монтажных работ по настоящему Договору.

37. Подрядчик вправе по согласованию с Заказчиком привлекать к выполнению работ по настоящему Договору субподрядные организации, соответствующие требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом настоящего Договора, в том числе о наличии свидетельства саморегулируемой организации о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

38. В случае привлечения к выполнению работ по настоящему Договору субподрядной организации Подрядчик осуществляет строительный контроль за выполнением работ, самостоятельно осуществляет расчёты с субподрядчиком, несёт перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиком.
39. Подрядчик вправе без согласия Заказчика передавать Рабочую документацию и/или Проектную исходную документацию, указанную в п.5 Технического задания (Приложение №1 к Договору), субподрядным организациям.

40. Подрядчик обязан предоставлять Заказчику информацию о всех субподрядных организациях, заключивших договор или договоры с Подрядчиком, цена которого или общая цена которых составляет более чем 10% (десять процентов) Цены Договора (п.8 Договора). Срок передачи информации - в течение 10 (десяти) календарных дней с даты заключения Подрядчиком договора с субподрядчиком. 

41. Подрядчик в течение всего периода выполнения работ несёт установленную законодательством ответственность за обеспечение безопасности производства работ, соблюдение техники безопасности и соблюдение требований законодательства об охране окружающей среды. 

42. Обязанность Подрядчика по обеспечению безопасности работ на Объекте возникает с даты передачи Заказчиком Подрядчику строительной площадки и прекращается с даты подписания Сторонами документа указанного в п.73. или в п.96. настоящего Договора.

43. Подрядчик самостоятельно за свой счёт обеспечивает материально-техническое оснащение выполняемых работ, в том числе принимает на себя обязательства по поставке оборудования, техники и материалов для выполнения работ, а также по обеспечению работ необходимыми ресурсами. 

44. Подрядчик должен выполнять работы с использованием материалов, указанных в проектной и Рабочей документациях. 

45. Подрядчик вправе по согласованию с Заказчиком заменить технологию производства отдельных видов работ и (или) используемые материалы, если это не приведет к ухудшению качества результатов выполняемых работ и увеличению сметной стоимости работ, а также при условии, что результат работ будет соответствовать требованиям действующих строительных, экологических, санитарно-технических, противопожарных и других норм и обеспечивать безопасную для здоровья и жизни людей эксплуатацию Объекта. 

46. Подрядчик должен выполнять работы с применением материалов и оборудования, не бывших в употреблении, не подлежавших возврату и ремонту, отвечающих требованиям, указанным в Техническом задании (Приложение №1 к настоящему Договору), Проектной и Рабочей документациях, а также требованиям международных и национальных стандартов (по качеству, техническим и функциональным характеристикам, безопасности, размерам, срокам эксплуатации и т.д.). Применяемые материалы и оборудование должны иметь соответствующую техническую документацию: сертификаты и декларации, технические паспорта, монтажные схемы, правила эксплуатации на русском языке, гарантийные талоны и т.д. 

47. Если иное не предусмотрено настоящим Договором, по окончании каждого вида строительно-монтажных работ, указанного в п.20 настоящего Технического задания, Подрядчик обязан передать Заказчику 04 (четыре) экземпляра исполнительной документации (акты, схемы, паспорта и сертификаты на материалы и оборудование, подлежащие сертификации, гарантийные талоны, иные документы, отражающие фактическое исполнение проектных решений, подтверждающие объём и качество выполненных работ) оформленной в соответствии с требованиями РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения».

48. В ходе выполнения работ по настоящему Договору Подрядчик обязан осуществлять входной контроль применяемых строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования. Входным контролем Подрядчик проверяет соответствие показателей качества приобретаемых материалов, изделий и оборудования требованиям стандартов, технических условий или технических свидетельств на них, указанных в Проектной, Рабочей документации, Техническом задании (Приложение №1 к настоящему Договору). При этом проверяются наличие и содержание сопроводительных документов поставщика (производителя), подтверждающих качество указанных материалов, изделий и оборудования.
49. Подрядчик обязан отражать весь процесс выполнения работ в общем и специальных журналах работ в соответствии с «Порядком ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства» (РД-11-05-2007). Заказчик вправе в любое время проверять общий и специальные журналы работ и в случае неудовлетворения ходом работ или записями в журналах, вносить в письменном виде свои замечания. Подрядчик обязан безотлагательно принять меры к устранению недостатков, на которые указывает Заказчик.

50. В процессе производства работ Подрядчик обязан осуществлять геодезический контроль в соответствии с требованиями «ГОСТ Р 51872-2002. Документация исполнительная геодезическая. Правила выполнения», в том числе выполнять поэтапную контрольную геодезическую съемку конструктивных слоев, подлежащих скрытию и влияющих на конечное качество работ, и предоставлять Заказчику геодезические исполнительные схемы и исполнительные чертежи в срок не позднее 03 (трёх) рабочих дней до начала выполнения последующих работ. 

51. Заказчик в течение 03 (трёх) рабочих дней рассматривает представленные Подрядчиком геодезические исполнительные схемы (чертежи) и согласовывает выполнение последующих работ либо направляет Подрядчику мотивированные возражения или замечания. Подрядчик обязан незамедлительно устранять недостатки, выявленные Заказчиком. После устранения недостатков Подрядчик обязан за свой счёт повторно выполнить контрольную геодезическую съемку и результаты представить Заказчику. 

52. В процессе производства Работ Подрядчик должен предъявлять Заказчику для освидетельствования выполненные скрытые работы, которые оказывают влияние на безопасность объекта капитального строительства и в соответствии с технологией строительства контроль за выполнением которых не может быть проведен после выполнения других работ. Готовность указанных скрытых работ подтверждается подписанными актами освидетельствования скрытых работ. Если закрытие скрытых работ выполнено Подрядчиком без уведомления Заказчика, то по требованию Заказчика Подрядчик обязан за свой счёт вскрыть и затем восстановить любую указанную Заказчиком часть выполненных работ. Если закрытие скрытых работ выполнено Подрядчиком с предварительным уведомлением Заказчика (п.69.5. Договора), то вскрытие части выполненных работ производится Подрядчиком за счет Заказчика.

53. При производстве работ Подрядчик должен предъявлять Заказчику для приёмки ответственные конструкции, показатели качества которых влияют на безопасность Объекта и в соответствии с технологией строительства не могут быть проконтролированы после выполнения последующих работ. Приёмка ответственных конструкций осуществляется путём проведения оценки соответствия ответственных конструкций, а также участков сетей инженерно-технического обеспечения. До проведения оценки соответствия ответственных конструкций Подрядчик должен представить Заказчику акты освидетельствования всех скрытых работ, входящих в состав этих конструкций, а также геодезические исполнительные схемы. Результаты приёмки ответственных конструкций должны оформляться актами промежуточной приёмки конструкций. Подрядчик не вправе приступать к выполнению последующих работ до приёмки ответственных конструкций, оформленной соответствующими актами промежуточной приёмки конструкций.
54. После выполнения видов работ, требующих проведения испытаний, проверок работы, инструментального контроля, допуска оборудования в эксплуатацию, Подрядчик обязан обеспечить проведение соответствующих испытаний, проверок и т.д. Результаты испытаний и иных мероприятий Подрядчик должен предъявить Заказчику с подписанием Сторонами соответствующего акта. При отрицательных результатах испытаний, проверок работы оборудования Подрядчик обязан за свой счёт устранить дефекты и произвести повторные испытания и проверки до получения положительных результатов.

55. Подрядчик обязан обеспечить охрану строительной площадки строящегося Объекта, обеспечить сохранность результатов выполненных работ, в том числе оборудования и материалов, монтируемых на Объекте, до даты подписания Сторонами документа указанного в п.73. или в п.96. настоящего Договора. 

56. Подрядчик несёт расходы по содержанию Объекта до даты подписания Сторонами документа указанного в п.73. или в п.96. настоящего Договора. 

57. В пределах своих обязанностей, установленных настоящим Договором, Техническим заданием (Приложение №1 к настоящему Договору), Подрядчик обеспечивает разработку документов, даёт Заказчику необходимые пояснения, предоставляет документы и сведения необходимые для ввода Объекта в эксплуатацию.

58. Заказчик осуществляет строительный контроль. По требованию Заказчика Подрядчик в трехдневный срок предоставляет документы и иную информацию, необходимую для выполнения контрольных функций. 

59. Проведении строительного контроля со своей стороны Заказчик вправе поручить другим лицам, которые выступают в рамках отношений, регулируемых настоящим Договором, на стороне Заказчика с его правами и обязанностями, которые определены доверенностью и соответствующим договором (Договором). Требования указанных уполномоченных лиц являются для Подрядчика обязательными для исполнения. Сведения о лицах, выполняющих в рамках настоящего Договора функции строительного контроля, и их правомочиях Заказчик обязан в письменной форме довести до сведения Подрядчика заблаговременно. 

60. При строительстве Объекта по настоящему Договору осуществляется государственный строительный надзор. Подрядчик обязан по требованию лиц, осуществляющих государственный строительный надзор, предоставлять документы и информацию, связанные с выполнением работ по настоящему Договору, необходимую указанным лицам для осуществления государственного строительного надзора, выполнять предписания указанных лиц, в порядке, предусмотренном действующим законодательством. 

61. Подрядчик обязан обеспечивать доступ на строительную площадку Объекта представителей Заказчика, органов государственного строительного надзора, представителей строительного контроля заказчика, предоставлять им необходимую документацию и обеспечивать необходимые условия для исполнения ими своих обязанностей на Объекте.

62. Подрядчик в соответствии с условиями настоящего Договора обязан своевременно предоставлять Заказчику достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении настоящего Договора, заблаговременно извещать Заказчика, лиц, осуществляющих строительный контроль, представителей органов государственного строительного надзора о сроках завершения работ, которые подлежат проверке, о готовности выполненных работ и законченного строительством Объекта к сдаче согласовывать с указанными лицами даты и время освидетельствования скрытых работ и приёмки ответственных конструкций, осмотра результатов выполненных работ и т.д., а также к установленным Договором срокам обязан предоставлять Заказчику результаты выполненных работ в порядке, установленном настоящим Договором, обеспечивать устранение выявленных недостатков и не приступать к продолжению работ до составления актов об устранении выявленных недостатков.

63. В ходе выполнения работ Подрядчик обязан своевременно обеспечивать вывоз образовавшегося мусора в соответствии с требованиями строительных, санитарных и экологических норм и правил, регулирующих деятельность по обращению с отходами, и не допускать складирования и хранения мусора, а также строительных материалов вне территории строительной площадки. 

64. Подрядчик обязан после окончания выполнения работ по строительству, но до ввода Объекта в эксплуатацию, очистить территорию Объекта от строительного мусора и вывезти мусор образовавшийся в процессе выполнения работ, с территории Объекта в соответствии с требованиями законодательства, регулирующего деятельность по обращению с отходами, а также демонтировать ограждение строительной площадки, освободить территорию Объекта от принадлежащих Подрядчику оборудования, инвентаря, инструментов, материалов и т.д., используемых Подрядчиком при проведении работ.

65. Подрядчик несёт ответственность за недостатки в выполненных работах, включая недостатки, обнаруженные в течение гарантийного срока, установленного в соответствии с разделом VI настоящего Договора, и (или) в процессе последующей эксплуатации Объекта, если такие недостатки были допущены Подрядчиком в период выполнения работ по настоящему Договору. 

66. В случае выявления недостатков в выполненных работах Подрядчик обязан устранить их за свой счет. В случае если Подрядчик отказывается или не устраняет в сроки, согласованные Сторонами, допущенные недостатки выполненных работ, тогда Заказчик вправе поручить устранение указанных недостатков третьим лицам, либо предъявить Подрядчику иные требования, установленные п.1 ст. 723 ГК РФ.
67. При исполнении настоящего Договора, Подрядчик обязуется выполнить в полном объеме другие обязательства, предусмотренные «СП 48.13330.2011. Свод правил. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004».

V. Порядок сдачи и приёмки результатов выполненных работ

68. Сдача-приёмка результатов выполненных работ по подготовке Рабочей документации осуществляется в следующем порядке:

68.1. Подрядчик в срок, указанный в Календарном плане выполнения работ (Приложение №3 к Договору) передает Заказчику для приёмки 04 (четыре) экземпляра Рабочей документации, оформленной в соответствии с требованиями, указанными в Техническом задании (Приложение №1 к Договору), а также подписанный Подрядчиком в двух экземплярах Акт приёмки выполненных работ по подготовке Рабочей документации. Рабочая документация передается Подрядчиком Заказчику для ее приёмки в месте, указанном в п.6.1. настоящего Договора. 

68.2. Приёмка Рабочей документации осуществляется Заказчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты фактической передачи Заказчику полного комплекта Рабочей документации, оформленной надлежащим образом, путём проверки соответствия документации условиям настоящего Договора, Проектной документации, Технического задания (Приложение №1 к Договору) и требованиям нормативно-правовых актов, указанных в Приложении №1 к настоящему Договору. 

68.3. По результатам приёмки Рабочей документации Заказчик, в течение срока, указанного в п.68.2. настоящего Договора, подписывает Акт приёмки выполненных работ по подготовке Рабочей документации, либо в тот же срок направляет Подрядчику в письменной форме мотивированный отказ от приёмки документации и подписания Акта приёмки выполненных работ по подготовке Рабочей документации. 

68.4. Основанием для отказа от приёмки Рабочей документации является ее несоответствие требованиям настоящего Договора, Проектной документации, Технического задания (Приложение №1 к Договору) и действующим нормативно-правовым актам, указанных в Приложении №1 к настоящему Договору. В случае отказа Заказчика от приемки результатов выполненных работ по подготовке Рабочей документации, Сторонами в течение 02 (двух) дней с даты получения Подрядчиком мотивированного отказа составляется двусторонний Акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. 

68.5. Датой приёмки результатов выполненных работ по подготовке Рабочей документации является дата подписания Заказчиком Акта приёмки выполненных работ по подготовке Рабочей документации.

69. Сдача-приёмка результатов строительно-монтажных работ в том числе  выполненных на основании Дополнительных соглашений в соответствии с п. 10 настоящего Договора осуществляется в следующем порядке:

69.1. Подрядчик ежемесячно, в срок до 10 числа месяца следующего за отчетным, предоставляет Заказчику сведения об объемах и стоимости работ выполненных в отчетном месяце по форме Акт по форме № КС-2 со Справкой по форме № КС-3 за отчетный месяц.
69.2. Приёмка результатов выполненных строительно-монтажных работ осуществляется в срок не более 10 (десяти) календарных дней исчисленных от даты передачи Заказчику документации указанной в п.69.1. настоящего Договора, путём обследования (осмотра) результатов выполненных строительно-монтажных работ на предмет их соответствия Техническому заданию (Приложение №1 к настоящему Договору), Проектной и Рабочей документациям, ППР, а также требований действующих нормативно-правовых актов. 

69.3. По результатам приёмки результатов выполненных строительно-монтажных работ, в срок указанный в п.69.2. Договора, Заказчик подписывает и возвращает Подрядчику Акт по форме № КС-2 и Справка по форме № КС-3 за отчетный месяц, либо направляет Подрядчику в письменной форме мотивированный отказ от приёмки работ с указанием недостатков выполненных работ и сроков их устранения.

69.4. Акт по форме № КС-2 и Справка по форме № КС-3 за отчетный месяц, подписанные Заказчиком, являются основанием для оплаты строительно-монтажных работ принятых в отчетном месяце. 

69.5. Скрытые работы, работы, подлежащие промежуточной приёмке, в том числе указанные в п.53., п.54. настоящего Договора, принимаются отдельно в соответствии с действующими нормами и настоящим Договором. Подрядчик сообщает Заказчику о необходимости проведения приемки указанных работ письменным уведомлением заблаговременно, но не позднее, чем за 02 (два) рабочих дня до начала приемки. Результаты приёмки указанных работ учитываются при приёмке результатов выполненных работ за отчётный месяц. 

70. По окончании строительно-монтажных работ, но до приёмки Заказчиком Объекта, Подрядчик обязан уведомить Заказчика о готовности Объекта к сдаче.
71. Заказчик приступает к приёмке завершённого строительством Объекта в течение 05 (пяти) рабочих дней с даты извещения Подрядчиком Заказчика о готовности Объекта к сдаче.
72. Приёмка Объекта осуществляется Заказчиком в срок не более 30 (тридцати) календарных дней с даты получения Заказчиком извещения о готовности Объекта к сдаче. Приёмка Объекта осуществляется Заказчиком путем оценки готовности Объекта к эксплуатации, соответствия технического состояния Объекта требованиям безопасности, качества выполненных работ условиям настоящего Договора, Технического задания (Приложение №1 к настоящему Договору), Проектной и Рабочей документации, требованиям действующих нормативно-правовых актов.

73. Датой приёмки результатов выполненных работ, указанных в п.1. настоящего Договора, является дата подписания Заказчиком Акта приёмки законченного строительством объекта, оформленного по типовой межотраслевой форме №КС-11, утвержденной Постановлением Госкомстата России № 71а от 30.10.1997 (далее - Акт приёмки законченного строительством объекта по форме № КС-11).
74. Акт приёмки законченного строительством объекта по форме № КС-11 подписывается Сторонами в течение срока, указанного в п.72. настоящего Договора.

75. Заказчик самостоятельно обращается в уполномоченный орган власти для получения разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию в установленном законодательством порядке.

VI. Гарантийные обязательства

76. Гарантийный срок на результат работ составляет 3 (три) года.

77. Течение гарантийного срока на результаты строительно-монтажных работ начинается со дня  подписания Сторонами Акта приёмки законченного строительством объекта по форме № КС-11. 

78. Гарантийный срок на оборудование устанавливается соответствующими производителями оборудования. 

79. В период действия гарантийного срока Подрядчик обязан на основании претензии Заказчика за свой счёт устранять недостатки результатов выполненных работ, в том числе недостатки установленного оборудования, в согласованные Сторонами сроки. При этом течение гарантийного срока продлевается на период времени, на протяжении которого устранялись выявленные недостатки или дефекты выполненных работ, в том числе установленного оборудования. 

80. В случае выявления недостатков или дефектов выполненных работ Подрядчик по требованию Заказчика обязан направить своего представителя для участия в осмотре недостатков/дефектов, согласования сроков и условий устранения недостатков и составления соответствующего акта. 

VII. Ответственность Сторон

81. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Договора. 

82. В случае нарушения Подрядчиком договорных сроков, согласованных Сторонами в п.20, п.20.1, п.21, п.21.1 настоящего Договора, Заказчик вправе предъявить Подрядчику требование о взыскании неустойки в виде пени за каждый день просрочки в размере 0,01% от стоимости своевременно не выполненных работ, но не более 10% от Цены Договора.

83. В случае нарушения Заказчиком сроков и порядка расчетов по настоящему Договору, Подрядчик вправе предъявить Заказчику требование о взыскании неустойки в размере 0,01% от суммы задолженности, за каждый день просрочки, но не более 10% от Цены Договора.

84. Стороны освобождаются от уплаты штрафа, пени, если докажут, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

85. Уплата штрафа, пени не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по Договору.

86. Во всем остальном, что не урегулировано условиями настоящего Договора, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

87. Любые убытки, причинённые Стороне несоблюдением требований Договора, подлежит полному возмещению виновной Стороной сверх подлежащей взысканию неустойки.

VIII. Порядок приостановления, расторжения Договора и консервации Объекта.

88. Подрядчик вправе приостановить выполнение работ с отнесением всех дополнительно возникших расходов, убытков, вызванных вынужденным приостановлением, на счет Заказчика, в случаях, когда нарушение Заказчиком своих обязанностей по настоящему Договору препятствует исполнению Договора Подрядчиком, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок, в том числе:
88.1. не направления Заказчиком в адрес Подрядчика письменного запроса, указанного в п.10. настоящего Договора, в течение 03 (трех) рабочих дней, исчисленных от даты полного выполнения Подрядчиком объемов работ, ранее согласованных Сторонами в Дополнительных соглашениях к Договору, или

88.2. нарушение Заказчиком более чем на 05 (пять) календарных дней сроков исполнения обязательств, указанных в п.26. настоящего Договора.

89. О приостановлении работ Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика в день приостановки работ.

90. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда, а также в случае одностороннего отказа Стороны от Договора в порядке, установленном законодательством РФ и условиями настоящего Договора.

91. Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке заявить отказ от настоящего Договора в следующих случаях:

91.1. нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ, согласованных Сторонами в п.21. настоящего Договора, более чем на 90 (девяносто) календарных дней, по зависящим от Подрядчика причинам, или

91.2. аннулирования допусков на осуществляемую деятельность, принятие актов государственных органов в рамках действующего законодательства, приостанавливающих или лишающих Подрядчика права на производство работ, или

91.3. введение в отношении Подрядчика одной из процедур банкротства, или

91.4. в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

92. Подрядчик вправе в одностороннем внесудебном порядке заявить отказ от настоящего Договора, с отнесением убытков на счет Заказчика, в следующих случаях:

92.1. не направления Заказчиком в адрес Подрядчика уведомления, указанного в п.10. настоящего Договора, в течение 20 (двадцать) календарных дней, исчисленных от даты полного выполнения Подрядчиком объемов работ, ранее согласованных Сторонами в Дополнительных соглашениях к Договору, или

92.2. нарушение Заказчиком более чем 20 (двадцать) календарных дней сроков исполнения обязательств, указанных в п.26, п.28 настоящего Договора, или

92.3. в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

93. Сторона, от которой исходит инициатива по одностороннему отказу от Договора (в соответствии с п. 91 и п. 92 Договора), направляет другой стороне письменное уведомление, в котором указывает причины, послужившие основанием расторжения Договора и сроки устранения причин, послуживших основанием для расторжения Договора. Если в указанные сроки причины, послужившие основанием для расторжения, не будут устранены, Договор считается расторгнутым по истечении 20 (двадцати) календарных дней, исчисленных с даты получения Стороной уведомления другой Стороны об одностороннем отказе от Договора.

94. В день отправки/получения уведомления об одностороннем отказе от Договора, Подрядчик обязан прекратить выполнение работ, за исключением тех, которые могут быть необходимы для сохранения и/или защиты уже выполненных работ.

95. Прекращение действия Договора не освобождает Стороны от обязанности урегулирования взаимных расчётов.

96. В случае досрочного расторжения Договора, окончательная приемка результата работ осуществляется путем подписания Сторонами Акта приема-передачи незавершенного строительством Объекта. 

97. В течение 10 (десяти) календарных дней, исчисленных от даты отправки уведомления об одностороннем отказе от Договора, Подрядчик обязан:

97.1. Произвести консервацию Объекта в порядке и сроки, установленном п.98. настоящего Договора;

97.2. В порядке, установленном Разделом V настоящего Договора, в части не противоречащей существу и смыслу расторжения Договора, передать Заказчику результат работ, выполненных на дату расторжения Договора и не переданных Заказчику;

97.3. Освободить строительную площадку от строительной техники, строительного и бытового мусора, временных объектов и иного имущества, принадлежащего Подрядчику.

97.4. Передать Заказчику по Акту приема-передачи незавершенный строительством Объект;

97.5. Передать Заказчику по Акту приема-передачи строительную площадку.

98. В случае расторжения настоящего Договора, консервация Объекта производится в следующем порядке:

98.1. Подрядчик обязан в течение 02 (двух) рабочих дней подготовить, подписать и направить Заказчику на согласование в 2-х экземплярах Дополнительное соглашение о выполнении работ по консервации Объекта с указанием объемов, видов работ, сроков выполнения данных работ, а также смету работ по консервации Объекта;

98.2. После получения Заказчиком от Подрядчика документов, указанных в п.98.1. настоящего Договора, Заказчик обязан в течение 02 (двух) рабочих дней рассмотреть, и при отсутствии возражений подписать и вернуть Подрядчику 1 (один) экземпляр Дополнительного соглашения, сметы;

98.3. В случае не достижения Сторонами соглашения об объемах работ по консервации Объекта, их стоимости и сроков выполнения – Заказчик вправе поручить выполнение работ по консервации Объекта третьим лицам.

99. Заказчик обязан оплатить Подрядчику в полном объеме выполненные до момента консервации работы, а также возместить расходы, вызванные необходимостью прекращения работ и консервацией строительства.

IX. Обстоятельства непреодолимой силы

100. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, возникших после заключения Договора, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить. Доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является соответствующее письменное свидетельство уполномоченных органов и организаций.

101. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору в силу вышеуказанных причин, должна письменно известить об этом другую Сторону в течение 03 (трех) рабочих дней с момента наступления таких обстоятельств. Допускается извещение по электронной почте, указанной в разделе XIV настоящего Договора с последующим представлением оригинала.

102. Не извещение или несвоевременное извещение другой Стороны, влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства.

103. Если обстоятельства, указанные в пункте 100 Договора, будут длиться более 02 (двух) календарных месяцев подряд с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе требовать расторжения Договора без требования возмещения убытков, понесённых в связи с наступлением таких обстоятельств.

X. Порядок урегулирования споров

104. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы и разногласия, касающиеся исполнения Договора, были урегулированы путем переговоров с оформлением совместного протокола урегулирования разногласий. В случае если соглашение не достигнуто, то разрешение противоречий производится в претензионном порядке. 

105. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков результатов выполненной работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами, по требованию любой из Сторон может быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несёт Сторона, требовавшая назначения экспертизы. В случае установления нарушений Подрядчиком условий Договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу, назначенную Заказчиком, несёт Подрядчик. 

106. Все претензии должны предъявляться письменно. Сторона, к которой адресована претензия, должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты ее получения. 

107. Любые споры, не урегулированные во внесудебном порядке, решаются в Арбитражном суде Архангельской области.

XI. Конфиденциальность

108. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо ещё способом доступными третьим организациям и лицам сведения, содержащиеся в документах, оформляющих совместную деятельность Сторон в рамках Договора, иначе как с письменного согласия обеих Сторон или на основании закона.

XII. Изменения и дополнения к Договору

109. Любые изменения и дополнения к Договору, не противоречащие законодательству Российской Федерации, оформляются дополнительными соглашениями в письменной форме, подписываются уполномоченными на это лицами Сторон. 

110. Все изменения и дополнения к Договору, подписанные с учетом требований п. 109 Договора, являются неотъемлемой частью Договора.
111. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с Договором, направляется в письменной форме почтой, нарочным (курьером) или по электронной почте, указанной в разделе XIV настоящего Договора с последующим представлением оригинала. 

XIII. Заключительные положения

112. Во всем, что не предусмотрено в Договоре Стороны руководствуются нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ненецкого автономного округа.

113. Договор составлен в двух экземплярах, подписан уполномоченными представителями Сторон.
114. Неотъемлемой частью Договора являются:

114.1. Техническое задание -  Приложение №1;

114.2. Смета – Приложение №2;

114.3. Календарный план выполнения работ – Приложение №.3.

XIV. Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

	
	Заказчик
	Подрядчик

	Полное наименование сторон:
	Унитарная некоммерческая организация «Фонд социально-экономических программ Ненецкого автономного округа»
	

	Местонахождение:
	РФ, 166700, Ненецкий АО, п. Искателей, ул. Губкина, д. 3Б, корп. 3, оф. 2
	

	Адрес для доставки корреспонденции:
	РФ, 166700, Ненецкий АО, п. Искателей, ул. Губкина, д. 3Б, корп. 3, оф. 2
	

	Факс:
	
	

	ИНН: 
	2983010648
	

	КПП:
	298301001
	

	Банковские реквизиты:
	Р/с 40703810504210000013

Отделение 8637 ПАО «Сбербанк России»

г. Архангельск

БИК 041117601

К/с 30101810100000000601
	

	Контактные лица 
	Генеральный директор 
	

	ФИО
	Соколов Дмитрий Дмитриевич
	

	E-mail:
	sokolov@noilco.ru
	

	Телефон:
	8-911-591-5088
	

	по расчетам:
	Главный бухгалтер
	

	ФИО
	Шурманова Анастасия Геннадьевна
	

	E-mail:
	
	

	Телефон:

	(81853) 4 – 73 – 91
	

	по техническим вопросам:
	 Специалист технического надзора
	

	ФИО
	
	

	E-mail:
	
	

	Телефон:
	
	


	              Директор УНО «Фонд СЭП НАО»:  

               __________________=Д.Д. Соколов= 

	
	                                        (подпись)

               «____»_______________2017 года.

М.П.

	

	
	__________________________________    

 _________________=_______________=

                (подпись)

«____»_______________2017 года.

     М.П.




Приложение № 1

к Договору № _____

от «___» _______ 20__г. 

Техническое задание

Подписи Сторон:
	от Заказчика
________________ /___________/

М.П.
	от Подрядчика
_______________ / ___________ /

М.П.


Приложение №2

к Договору

№___ от «___»_____20__ г.

Смета

Подписи Сторон:
	от Заказчика
________________ /________________/

 М.П.
	от Подрядчика
_____________ /_______________/

М.П.


Приложение № 3

к Договору

№___ от «___»_____20__ г.

Календарный план выполнения работ

	№

п/п
	Комплекс, состав работ
	Начало
	Окончание
	Цена за единицу работы

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Подписи Сторон:


	от Заказчика
________________ /________________/

 М.П.
	от Подрядчика
_____________ /_______________/

М.П.


